MANDATNA ZMLUVA ¢&. 052012

O obstaravani tzemnoplanovacej dokumentacie
uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika

I ¢
Zmluvné strany

1. Mandatar: Ing.Arch. Lubu$a DiZkova,
Alexandra Matusku 26,
974 01 Banska Bystrica

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko,
Cislo Gétu - 1207808001/5600
ICO 17841739
( v daldom texte “mandatar”)

2. Mandant: Obec Maly Krtis

Adresa Obecny urad
Druzstevna 2, 990 01 Maly Krtis
Bankové spojenie . SLSP
Cislo Gétu : 0390254013/0900
ICo - 17061733
( v dalsom texte “ mandant”)

Cl 1l
Predmet zmluvy

1. Mandatar sa zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych pre
mandanta a jeho menom bude vykonavat' prace spojené s obstaravanim (zemnoplanovace;
dokumentacie — Zmena a doplnok &. 3 Uzemného planu HSA Velky Krtis — k.G. Maly Krtis (dalej
zmena a doplnok UPN HSA).

2. Mandat sa zavazuje, Ze za vykonanie a zariadenie dohodnutych €innosti zaplati mandatarovi odmenu vo
vyske podla tejto zmluvy.

ClL .
Rozsah a obsah predmetu plnenia

V ramci predmetu plnenia mandatar vykona a zariadi nasledovné Cinnosti:

A. Etapa pripravné prace obstaravatela

1. Zabezpeci mandatar.

B. Etapa névrh rieSenia zmeny a doplnku UPN

1. dohlad nad spracovanim navrhu

2. zabezpecenie prerokovania navrhu

3. vyhodnotenie pripomienok organov statnej spravy, fyzickych a pravnickych osob, dohodnutie navrhu s
dotknutymi organmi statnej spravy v spolupraci s mestom

4. odovzdanie pokynu spracovatelovi Uzemnoplanovacej dokumentacie na dopracovanie v zmysle
vyhodnotenia pripomienok

5. priprava podkladov na schvalovanie zmeny a dopinku UPN, spravy o prerokovani Uzemnoplanovace;
dokumentacie, navrhu uznesenia o schvaleni, navrhu VZN, ktorym sa vyhlasi zavazna Cast' Zmeny a
dopinku €. 4 UPN HSA Velky Krtis — k.G. Maly Krtis

6. priprava materialu na preskimanie Krajskym stavebnym uUradom v Banskej Bystrici podfa § 25
stavebného zakona

7. priprava a materidlu na prerokovanie a schvalenie v Obecnom zastupitelstve

8. spolupraca pri spracovani Gistopisu, vyhlaseni zavaznej ¢asti podla § 27 stavebného zékona a uloZeni
tizemnoplanovacej dokumentacie zmeny a doplnku ¢. 4 UPN HSA Velky Krtis — k.0. Maly Krtis podfa §
28 stavebného zakona.

Cl. IV.
Cas plnenia
Casové pinenie je zavislé od éasovych terminov zhotovitela ako i od dizky rokovani so subjektami
dotknutymi spracovavanou Uzemnoplanovacou dokumentaciou. Z uvedeného dévodu nie st v ¢asovom
harmonograme uvedené konkrétne terminy, ale len dizky jednotlivych lehot.



A — pripravné prace

B - navrh riesenia zmeny a dopinku UPN HSA

a) dohlad nad spracovanim navrhu zmeny a dopinku UPN
HSA

b) zabezpecenie prerokovania navrhu zmeny a doplnku UPN
HSA

c) vyhodnotenie pripomienok dotknutych organov statnej
spravy, fyzickych a pravnickych osdb, dohodnutie navrhu s
dotknutymi organmi statnej spravy v spolupraci s obcou

d) priprava na opatovné prerokovanie s tymi, ktorych
pripomienky neboli v procese prerokovania zohladneng,
dohodnutie navrhu zmeny a dopinku UPN HSA s dotknutymi
organmi étatnej spravy v spolupraci s obcou

e) odovzdanie pokynu spracovatefovi uzemnoplanovacej
dokumentacie zmeny a doplnku UPN HSA na dopracovanie v
zmysle vyhodnotenia pripomienok

f) priprava podkladov na schvalovanie zmeny UPN HSA,
spravy o prerokovani Uzemnoplanovacej dokumentacie,
navrhu uznesenia o schvaleni, navrhu VZN, ktorym sa
vyhlasi zavazna cast' zmeny a dopinu UPN HSA obce,
priprava materialu na preskimanie Krajskym stavebnym
uradom v Banskej Bystrici podla § 25 stavebného zakona

g) priprava materidlu na prerokovanie 2 schvalenie v
Obecnom zastupitelstve

h) spolupraca pri spracovani Cistopisu, vyhlaseni zavéznej
Zasti podla § 27 stavebného zakona a uloZenie
tzemnoplanovacej dokumentécie podla § 28 stavebného
zakona,

Gl V.

Odmena mandatara

- od podpisu Mandatnej zmluvy
- priebezne
- zakonom stanovena 30 dnova lehota

- do 14 dni od doruéenia pripomienok

- do 7 dni odo dha odsuhlasenia
vyhodnotenia pripomienok zo strany obce

- do 7 dni odo dha prerokovania s tymi,
ktorych pripomienky neboli v procese
prerokovania zohladnené

- do 7 dni odo dha dorugenia upravenej
tzemnoplanovacej dokumentacie

- do 3 dni odo diia vydania stanoviska
Krajského uradu podla § 25 stavebného
zakona

- priebezne

Odmena za prace a &innosti podla predmetu tejto zmluvy je dohodnuta zmluvnymi stranami nasledovne:

A. Etapa pripravné préce obstaravatela

v Giastke 100,00 EUR

B. Etapa névrh rieSenia zmeny a doplnku UPN v éiastke 300,00 EUR

C. UloZenie schvalenej UPD podfa § 28 SZ
spolu v &iastke 500,00 EUR, slovom patsto EUR.
Podkladom na vyuétovanie odmeny

v Giastke 100,00 EUR

bude danovy doklad — faktira vystavena mandatarom po ukonceni

dohodnutych prac. Splatnost faktary je 14 dni odo dna vystavenia.

&l VI,

Osobitné dojednania

1. Pre pinenie prac a ¢innosti mandatara budl odovzdané:
a) poverenie (splnomocnenie) mandata

b) dosla posta tykajlica sa spracovania tzemnoplanovacej dokumentacie
2. Mandatar sa zavazuje pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou.
3. Zmluvu je mozné menit' len na zaklade pisomnych dodatkov chronologicky o&islovanych a po vzajomnej

dohode zté&astnenych stran.

Cl. VII.

Vseobecné dojednania
Tato zmluva je vyhotovena vo 2 rovnopisoch. Kazda strana si ponecha 1 vyhotovenie.

V Malom Kirtisi, diia 6.11.2012

Mandant:

Mandatar:

V Banskej Bystrici, dfia 29.10.2012

ING.ARCH. L, 0IZKOVA
MATUSKOVA 26
97401 BANSKABYSTRICA
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