Zmluva o dielo €. 17/vVO/2011
(dalej len zmluva)

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

3.1

3.2

neskorsich zmien a doplneni
(dalej len obchodny zakonnik)

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel: : Obec Maly Krtis

Sidlo : Obecny urad Maly Krti§,Druzstevna 2,990 01 V.Krtis§

Statutarny zastupca : Vaclav Hajevsky, starosta obce

ICO : 17061733

DIC : 2021319630

Bank. Spojenie : PRIMA Banka

Cislo ugtu : 6010137008/5600 — predfinancovanie
6010135010/5600 - refundacia

Tel. : 047/4830431

e-mail : malykrtis@stonline.sk

(dalej objednavatel)

Zhotovitel’: GEMMA CONSULTING, a.s.

Sidlo: Laurinska 18, 811 01 Bratislava

Zastupeny: Ing. Hatina FrantiSek, predseda predstavenstva
ICO: 45 605 76

DIC: 2023086780

Tel.: 035/6426 208

Fax: 035/6426 208

Pravna forma: akciova spoloc¢nost’

(dalej len ,,zhotovitel™)

Clanok II.
Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania, v ktorom objednavatel
pouZil postup obstaravania zakazky zmysle § 99 z&kona 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani ao zmene a doplneni niektorych zékonov.

Clanok Ill.
Predmet zmluvy

Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela: ,Modernizacia verejného osvetlenia
v obci Maly Krti§ podfa projektovej dokumentacie, vrozsahu kzmluve priloZzeného
odsuhlaseného polozkovitého rozpoctu.

Sucastou a podmienkou pre dodanie predmetu zmluvy podla bodu 3.1 je zaroven
vypracovanie projektovej dokumentacie skutoéného prevedenia stavby, ktord zhotovitel
odovzdéa objednavatelovi v jednom vyhotoveni a to formou zakreslenia pripadnych zmien pocas
realizacie stavby do projektovej dokumentacie.



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

51

Zhotovitel sa zavazuje, zZe zrealizuje dielo za podmienok stanovenych v tejto zmluve
a v rozsahu podla projektovej dokumentacie, v sulade s povoleniami a rozhodnutiami vydanymi
prislusnymi organmi Statnej spravy a dotknutych organov a organizacii. Zhotovitel garantuje, Ze
zhotovené dielo bude spifiat poziadavky RO pre OP KaHR, uvedené vo vyzve KaHR — 22VS -
0801, t.j. svietivost minimalne 87 Im/W a svetelné emisie horizontalne alebo smerom dohora 0
cd/klm.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, s projektovou dokumentaciou a dalSimi podkladmi podla zmluvy, povazuje ich za
spravne a uplné. Zhotovitefovi su zname technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné
k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela si predmetom &innosti zhotovitela.
Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlasthnom mene a na vlastnu zodpovednost a takto
zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’ objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zhotovit dielo tak, aby dielo vyhovovalo vSetkym prisluSnym technickym
normam a predpisom, ktoré su platné v ¢ase vykonavania diela.

Objednavatel sa zavazuje, ze po ukonCeni diela zrealizované a ukoncené dielo prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie cenu dohodnutu v Clanku V. podfa Clanku VI. tejto zmluvy.

Clanok IV.
Terminy plnenia
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat dielo vrozsahu podfa Clanku Ill. tejto zmluvy
nasledovne:
4.1.1 Termin zacatia realizacie : 14 dni po odovzdani staveniska
4.1.2 Termin ukonc&enia realizacie : 12 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti ZoD

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel dielo prevziat aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje zhotovenie diela.

V pripade, ked nastane pre objednavatefa zmena v reZime planovaného financovania diela
suvisiaca s viazanim, reguléciou finanénych prostriedkov Statneho rozpoctu, riadiaceho organu,
zhotovitel sa zavazuje reSpektovat’ tuto skuto€nost, ako aj poziadavky objednavatela na zmenu
postupu.

Clanok V.
Cena diela

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, prilohy &. 2 k vymeru MF SR &.
R-3/1996 zo dfa 17. jula 1996 a je doloZzena poloZkovitym rozpo&tom zhotovitefa, ktory tvori
prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena je uvedena v Cleneni:

Jednotlivé cena bez DPH DPH cena s DPH
polozky 84 359,69 € 16 871,94 € 101 231,63 €
Spolu cena:

slovom : osemdesiatStyritisictristopatdesiatdevat eur a Sesdesiatdevat centov bez DPH



5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Uvedena cena je stanovena ako pevna. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade potreby
realizacie prac nad ramec dohodnutej ceny sa bude postupovat podfa nasledovnych
ustanoveni:

5.2.1 Poziadavky objednavatela o vykonanie naviac prac, t.j. prac, ktoré nie su predmetom
plnenia zmluvy podra Clanku lll. tejto zmluvy. Tato poZiadavka objednavatela musi byt
zaznamenana v stavebnom denniku. Pri naviac pracach sa bude postupovat tak, ako je
uvedené dalej:

- naviac prace menSieho alebo vacSieho rozsahu musia byt dohodnuté zapisom
v stavebnom denniku, alebo zapisom z pravidelnej porady opravnenych zastupcov
zmluvnych stran na stavbe (veduci stavby, stavebny dozor alebo im nadriadeni
zastupcovia zmluvnych stran),

- nasledne budu vSetky tieto prace ocenené, premietnuté do zmeny v rozsahu diela
uzavretim dodatku k tejto zmluve. Cena viac prac bude zhotovitelom vypracovana
v zmysle zakona o cenach. V pripade, Ze zhotovitel vykona naviac prace bez dodrzania
tohto postupu, objednavatel tieto naviac prace nebude akceptovat.

5.2.2 V pripade zistenia nepredvidanych viac prac, ktoré sa nemohli zistit pri spracovani
projektovej dokumentacie a vyplynuli z charakteru stavby, ma pravo objednavatefl
rozsirit o tieto prace predmet zmluvy.

5.2.3 Kzmene ceny mdze dojst v pripade zmeny sadzby DPH ainych administrativnych
opatreni statu.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Cenu za dielo zaplati objednavatel zhotovitelovi na zaklade danovych dokladov — faktur
vystavenych zhotovitelom a doru€enych objednavatelovi.

Uvedena pevna cena je zavazna a zhotovitel ju garantuje do ukonéenia stavby.

Zhotovitel ma pravo vyfakturovat zrealizované prace az po odovzdani a prevzati diela. Pripadné
naviac prace budu fakturované a uhradzané samostatne s podmienkou, Ze budu odsuhlasené
v podpisanom dodatku a prislusna faktura zhotovitela bude oznaena odpovedajucim €islom
dodatku k tejto zmluve.

Prilohou faktdr bude supis vykonanych prac, ktory bude odsuhlaseny zastupcom objednavatela
(stavebnym dozorom).

Jednotlivé faktury budu obsahovat nalezitosti podla § 15 zak. ¢. 289/1995 Z. z. o DPH a to:
a) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, danové identifikacné &islo
platitela, ktory uskuto€nuje zdanitelné pinenie,

b) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, danové identifikacné ¢islo
platitela, v prospech ktorého sa zdanitefné plnenie uskutocriuje,

c) poradové Cislo darového dokladu,

d) né&zov, mnozstvo tovaru alebo rozsah zdanitelného plnenia,

e) vySka ceny bez dane s rozpisom fakturovanych Ciastok podfa rozpisu,

f) sadzba dane,

g) vySka dane,

h) vyska ceny s DPH,

i) oznalenie diela,

j) Cislo zmluvy o dielo,

k) oznacenie penazného Ustavu a UcCtu, na ktory sa ma fakturovana Ciastka uhradit,

I) peciatka zhotovitela diela a podpis osoby opravnenej k podpisu dariového dokladu.

V pripade, ze faktdra nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, alebo nebude
obsahovat’ objednavatelom (stavebnym dozorom) odsuhlaseny supis vykonanych prac, alebo
bude vyhotovend obsahovo nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi
v lehote splatnosti s pisomnym zddévodnenim a odvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie.



V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut
dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

6.7 Lehota splatnosti faktury s nalezitostami podla bodu 6.3 az 6.5 tejto zmluvy o dielo je 90 dni od
jej dorucenia na adresu objednavatela.

6.8 Objednavatel si vyhradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, ktoré budu suvisiet
s viazanim, regulaciou finanénych prostriedkov Strukturalneho fondu. Zhotovitel sa zavazuje toto
jeho pravo plne re$pektovat.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

7.1 Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len stavenisko):

7.1.1 Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskdér do 14 pracovnych
dni po dni nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Tuto skutonost zaznamenaju zmluvné
strany v montdZznom denniku. Stavenisko sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel
vykonava stavebno-montézne prace suvisiace so zhotovenim diela. V protokole o
odovzdani staveniska budu uvedené vsetky doklady a rozhodnutia odovzdavané
zhotovitelovi a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.

7.1.2 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti zhotovitela:

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

Stroje, zariadenia, konsStrukcie alebo material sluziace k vykonaniu diela doda
zhotovitel na svoje naklady a nebezpeéenstvo. Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady
ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskdr k terminu odovzdania a prevzatia diela
k dodanym zariadeniam vSetky doklady, ktoré dostal od ich vyrobcov.

Zhotovitel je povinny viest montazny dennik, ato odo dfa odovzdania staveniska
az do odovzdania diela a odstranenie pripadnych vad a nedorobkov. Do dennika
bude zhotovitel zapisovat v8etky skutoCnosti rozhodujuce pre vykonanie diela.
Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrovat sa k zapisom
stavebného dozoru a autorského dozoru do troch pracovnych dni odo drfia zéapisu,
v opaénom pripade bude postoj zhotovitela pokladany objednavatefom za suhlas so
zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel ma pravo robit si z montazneho
dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitela projektu autorsky dozor. Dennik sa
sklada z uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

Uvodné listy v denniku budu obsahovat':

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo zhotovitela,

- nazov objednavatela a jeho sidlo,

- identifikaéné udaje stavby podla projektu,

- zoznam dokumentécie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehlad skasok kazdého druhu,

- denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s o€islovanymi listami na dva oddelitelné

prepisy,
- denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten den, ked
sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.

Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne zapisom do dennika zastupcu objednavatela na
kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu v dalSom postupe nepristupnymi,
minimalne tri pracovné dni vopred.



7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.2.14

7.2.15

7.2.16

7.2.17

7.2.18

Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost je povinny umoznit objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

V pripade, Ze sa objednavatel nezucastni kontroly, na ktoru bol zhotovitelom
pisomne vyzvany, je zhotovitel povinny mu takuto kontrolu dodatoéne umoznit.
V takom pripade je objednavatel zodpovedny za oddialenie terminov zhotovenia diela
a finan€né néklady, ktoré su s tymto spojené.

Ak sa pri kontrole, resp. dodato¢nej kontrole zisti, Ze zhotovitel vykonal dielo, alebo
jeho ¢&ast vrozpore stouto zmluvou, znaSa zhotovitel vSetky naklady s tymto
suvisiace.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal
objednavatel diela.

Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne
a vCas, je povinny tieto nahlasit objednavatelovi a pokralovat v praci az podla jeho
pokynov.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruseniu
dobrych mravov (nepozivanie alkohol. napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania sa a pod.).

Vykonom zodpovedného stavbyveduceho poveruje zhotovitel ..............................
Zhotovitel bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovat so stavebnym
dozorom, autorskym dozorom zhotovitefa projektu pre stavebné povolenie
a poverenym zastupcom objednavatela. Pripadnd zmenu v osobe zodpovedného
zastupcu zhotovitela, riadiaceho vykonavanie diela oznami zhotovitel vopred
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny objednavatela upozornit na kazdu potrebnd zmenu
niektorého z ustanoveni tejto zmluvy a navrhnat primerané nové rieSenie
v zhotovovani diela podfa potrieb vyplyvajucich zjeho &innosti, v opaénom pripade
zodpoveda za Skody, ktoré v dosledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit na svojom pracovisku vSetky opatrenia
z hfadiska bezpeé&nosti a ochrany zdravia vlastnych pracovnikov, ako i svojich
subdodavatelov a opatrenia protipoZiarne a opatrenia proti 8kodam, ktoré by mohli
vzniknut’ na majetku zhotovitela a objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku
objednavatefa.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli dotknutom zhotovenim diela, zodpoveda za Cistotu a poriadok na vlastnych
dodavkach na stavenisku a zodpoveda za odstranenie odpadov, ktoré vzniknu
nasledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel zodpoveda za pracovné Urazy a nasledky pracovnych udrazov svojich
zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov, ktoré spOsobia sebe alebo
pracovnikom objednavatela pri vykonavani diela z dévodov nedodrzania predpisov
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a predpisov poziarnej ochrany.

Zhotovitel zabezpecéi uCast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
aprac, ktoré vykonava stavebny dozor abez mesSkania vykona opatrenia na
odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

Zhotovitel umozni GP v ramci autorského dozoru kontrolovat vykonavanie prac.



7.2.19  Zhotovitel sa bude zucCasthovat objednavatelom organizovanych pravidelnych
operativnych porad na urovni zastupcov vedenia stavby a kontrolnych porad na urovni
Statutarneho organu zhotovitela alebo nim splnomocnenych zastupcov s tym, Ze
ulohy prijaté na kontrolnych poradach stavby budu mat charakter zmluvného zavazku
s plnou majetkopravnou zodpovednostou za ich plnenie podfa podmienok tejto
zmluvy. Zmeny tejto zmluvy prijaté kontrolnou poradou stavby premietnu zmluvné
strany do zmluvy uzavretim dodatku.

7.3 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela:

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

7.3.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v dvoch vyhotoveniach
a oznamenie k ohlasenej stavebnej Uprave vratane vSetkych stanovisk.

7.3.2 Objednavatel bude pocas zhotovovania diela vykonavat technicky dozor.

7.3.3 Technicky dozor objednavatela bude sledovat, &i sa prace vykonavaju v sulade s PD
a touto zmluvou a podla dohovorenych podmienok ( dennik, pracovné porady, ktoré
sa tykaju diela).

7.34 Vykonom technického dozoru objednavatel poveruje: ..........ccoovviiiiiiiiiii e,

Clanok VIIl.
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost zhotovit' dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatefovi,
¢o bude dokladované ,Zapisom o odovzdani a prevzati podpisanym zmluvnymi stranami.
Oznamenie o ukonéeni diela a pripravenost k odovzdaniu diela odovzda zhotovitel
objednavatelovi pisomne najmenej 7 dni vopred. Na zaklade pisomného oznamenia zvola
objednavatel preberacie konanie do 7 dni odo dna doruCenia pisomného oznamenia
o pripravenosti diela na odovzdanie.

K terminu preberacieho konania pripravi zhotovitel a objednavatelovi odovzda tieto pisomnosti,

ktoré podmienuju prevzatie diela:

a) 1x vyhotovenie projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien a odchylok oproti
dokumentacii,

b) koépie montazneho dennika,

c) platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

d) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (vyhl. €. 246/95 Z. z.),

e) protokoly a zaznamy o vykonani predpisanych skuSok, revizne spravy rozvodu elektro
a pod.,

f) zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni,

g) certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle zakona €. 90/98 Z. z. (o stavebnych vyrobkoch),

O prevzati diela objednavatelom spiSu zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati‘, ktorého
sucCastou je aj zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu s uréenim terminu ich odstranenia
zhotovitefom. NedodrZanie dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podlieha sankciam
podla €&l. XI. tejto zmluvy.

Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, Ze dielo vykazuje vady a nedorobky, braniace jeho
riadnemu uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladovéa Cast, odmietne prevzatie diela, o €om
zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré branili
uspeSnému prevzatiu diela, oznami zhotovitel tito skutocnost objednavatelovi a vyzve ho ku
prevzatiu diela postupom podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom touto
zmluvou alebo vSeobecne zavaznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel zodpoveda aj za
vady, ktoré existovali pred odovzdanim diela, ale stali sa zjavné aZ po odovzdani diela (skryté
vady). Vadou sa rozumie aj nedokonena praca oproti projektu a zmluve.



8.6

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat.
Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravit podla projektovej dokumentacie do 5
dni odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.

Clanok IX.
Prechod vlastnictva a nebezpe€enstvo Skody

Dielo sa stdva majetkom objednavatela postupne na zaklade uhradenych faktur a protokolu
0 odovzdani a prevzati diela.

Montazny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna cena tychto
veci je suCastou ceny za dielo.

Nebezpelenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa zhotovitel az do Casu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom.

Clanok X.
Zaruka za kvalitu diela — zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je vykonané podlfa podmienok tejto zmluvy a Zze pocas
zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve urCené projektovou dokumentaciou
a bude zodpovedat kvalitativnym poziadavkam, ktoré su stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych

projektovou dokumentéaciou, touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami a vSeobecnymi

predpismi. Dielo ma tiez vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podfa bodu 8.2 zmluvy neboli objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané
neuplné alebo spbésobom, ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

c) ma pravne vady, alebo je zataZené pravami tretich oséb.

Zaru€né doba je dohodnuté nasledovne:

a) na montadzne prace 60 mesiacov a zacina plynut odo dna protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol uZivat dielo pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel,

b) na dodavky 24 mesiacov azacina plynat odo dfia protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom a neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol uzivat dielo pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel,

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel sa zavazuje zalat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 24 hodin odo dna
uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatefom a vady odstranit v o najkratSom mozZnom
Case. Termin zaCatia a lehotu odstranenia vad dohodnu zmluvné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbyto¢ného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik,
ktorych popiera, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budu
uhradené na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran podla spésobu tvorby ceny diela, t.].
jednotkové ceny pouzitych prvkov podfa vykazu vymer a preukdzaného mnozstva vykonanych
prac.
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Clanok XI.
Zmluvné podmienky

Ak zhotovitel odovzda dielo objednavatelovi po termine uvedenom v bode 4.1 tejto zmluvy,
zaplati objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vysSke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy aj
zacCaty den omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote,
zaplati objednavatelovi za kazdy aj zaCaty defi omeSkania odstranenia jednotlivej vady
zmluvnu pokutu vo vySke 50,- €.

Ak zhotovitel neodstrani pisomne reklamované skryté vady diela zistené pocas zarucnej doby
v dohodnutej lehote podla bodu 10.6, zaplati objednavatelovi za kazdy aj zaCaty den
omeskania odstranenia reklamovanej vady zmluvnu pokutu vo vyske 100,- €.

V pripade, Ze zhotovitel do 7 dni od dohodnutého terminu nezacne odstrarfiovat zistené vady,
objednavatel ma pravo odstranit’ vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Zhotovitel méa pravo vyuctovat objednavatefovi Urok z omeSkania v pripade omesSkania
s uhradou faktiry vo vySke 0,05 % z dlznej — neuhradenej sumy za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

Clanok XIl.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat’ povinnosti tykajuce sa ochrany Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne
predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu
osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefla.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykolvek pocas platnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a to opravnenymi osobami v
zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o poskytuti NFP a poskytne im potrebnu
sucinnost.

Clanok XIIl.
Odstupenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu zmluvy mdéze byt platnost a ucinnost’ tejto zmluvy o dielo ukonéena
len odstupenim od zmluvy v zmysle tohto ¢lanku alebo vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

Pre odstupenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v § 344-351 Obch. zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto
zmluvy, okrem narokov na nahradu 3Skody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti
diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana.

Pre pripad odstupenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, Ze odsuhlasené financné
rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 pracovnych dni od obdrzania faktury.
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Clanok XIV.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obch. Zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ucinnost tejto zmluvy je driom podpisania zmluvy medzi
obcou a MH SR o schvaleni podmienok na poskytnutie nendvratnych finanénych prostriedkov
zo Strukturalnych fondov EU, schvélenia vysledkov verejného obstaravania Slovenskou
inovacnou a energetickou agentdrou a po jej zverejneni v zmysle zakona ¢. 546/2010 Z.z..
Objednavatel si vyhradzuje pravo a zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade neschvalenia
pridelenia nenavratnych finanénych prostriedkov zo $trukturalnych fondov EU predmet zmluvy
nebude realizovany.

V pripade, ak pri rieSeni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi partnermi, kazda strana
ma pravo sa obratit na sud. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rieSeny podla
slovenského prava na miestne prislusnom sude, v obvode ktorého ma objednavatef sidlo.

Menit alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych Cislovanych
dodatkov podpisanych zastupcami zmluvnych stran.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha &.1, ktora obsahuje polozkovity rozpocet
predmetu zmluvy — diela.

Zmluva bola vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrzi jedno
vyhotovenie a objednavatel obdrzi dve vyhotovenia.

V Malom KrtiSi dfia 28.12.2012 V Bratislave, dha: 20.12. 2012

Za objednavatela Za zhotovitefla:



